



**Commissario di Governo**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico  
(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)  
**Struttura di coordinamento**  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017



*Giunta Regionale della Campania*  
**Direzione Generale**  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema  
-----  
*Il Direttore Generale*

## **ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE**

Per l'attuazione dell'intervento n. 14 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 67 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010, denominato "**Miglioramento caratteristiche stabilità e sicurezza del territorio. Intervento su costoni rocciosi nucleo abitato lato Ravello e lato Amalfi**", CUP: I85D10000320001, codice ReNDiS: **SA067A/10**, finanziato nell'ambito del "Piano Sviluppo e Coesione" della Regione Campania di cui alla Delibera CIPESS n. 16/2021. Area tematica "Ambiente e Risorse Naturali" – Settore di intervento "Rischi e Adattamento Climatico"

### **TRA**

la Struttura di coordinamento a supporto del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, ex art. 10, comma 1, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 e ss.mm.ii., per brevità di seguito: "**Struttura di Coordinamento**", con sede in via Alcide De Gasperi, n. 28, Napoli, nella persona del Direttore Generale della D.G. 500600 per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania, dott. Geol. Michele Palmieri, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 07/02/1961, di seguito definito anche "**Coordinatore della Struttura**" – in qualità di RUA dell'intervento;

### **E**

il Comune di Atrani (Sa) C.F. 00463010652, P.IVA 00463010652, per brevità di seguito denominato "Soggetto Attuatore", all'uopo rappresentato dal Dott. Luciano de Rosa Laderchi nato a Napoli il 16.01.1951 che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente.

PREMESSO CHE Con Decreto commissariale n. 14 del 29.02.2024 il Coordinatore della struttura prendeva atto del progetto definitivo del Comune di Atrani (SA) come rimodulato per aggiornamento prezzi ed impegnava l'ulteriore somma pari ad € 1.112.333,00 come richiesta dal comune di Atrani;

CONSIDERATO CHE La convenzione per l'attuazione dell'intervento in oggetto tra la Struttura di Coordinamento ed il Comune di Atrani quale soggetto attuatore deve essere adeguata al nuovo importo come innanzi specificato;

Con il presente atto, le parti, come sopra identificate, nel Comune di Atrani (SA), rappresentato dal Sindaco, e nella Struttura di Coordinamento, nella persona del Direttore Generale della D.G. difesa suolo della Regione Campania, confermano la premessa della



**Commissario di Governo**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico*  
(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)  
**Struttura di coordinamento**  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017



*Giunta Regionale della Campania*  
**Direzione Generale**  
**per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema**  
-----  
*Il Direttore Generale*

presente, nel richiamare e confermare la precedente convenzione per l'attuazione dell'intervento in oggetto, convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1

La convenzione già stipulata e vigente tra le parti costituite viene modificata nelle parti in cui prevede l'importo dell'intervento che viene aggiornato ed incrementato della ulteriore somma di euro 1.112.333,00 per un totale complessivo di euro 3.600.000,00.

La convenzione come integrata e modificata rimane pienamente valida ed efficace in tutti gli altri suoi contenuti.

Il Coordinatore della Struttura  
Direttore Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema  
**Geol. Michele PALMIERI**